

ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA
OPĆINA BOL – OPĆINSKI
NAČELNIK, UZ PJACU 2, 21420 BOL

OBRAZAC
B

NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA

TROŠKOVNIK ZIDOVA PUT SV.LUCIJE
OD 0+160 DO 0+250

1	PRIPREMNI RADOVI Knjiga I OTU	jed.mjere	količina	jed. cijena (kn)	ukupno (kn)
1.1.	<p>Geodetski radovi pri osiguranju i obnovi trase zidova, te održavanje trase zidova i drugih točaka neophodnih za kvalitetno izvođenje radova, odnosno sve poslove opisane u stavkama 1-02.2 do 1-02.5 OTU, te sav materijal i troškovi prijevoza vezani uz ovaj rad.</p> <p><i>Obračun po paušalu.</i></p>				
		paušal			
	UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 1.				
2	ZEMLJANI RADOVI Knjiga II OTU	jed.mjere	količina	jed. cijena (kn)	ukupno (kn)
2.1.	<p>Iskop za potpome zidove. Rad obuhvaća iskop i utovar za temelje raznih dubina u svim kategorijama tla do projektom zahtjevane nosivosti tla (st. 4-01.1 OTU). Iskopi se rade točno prema dimenzijama i visinskim kotama iz projekta. Nadzorni inženjer mora pregledati dno rova i odobriti početak podbetoniranja. Stavka uključuje i ravnanje podloge sa točnošću od ± 2 cm.</p> <p><i>Obračun po m³ izvršenog iskopa u sraslom stanju</i></p>				
		m³	157,00		
2.2.	<p>Strojni iskop slabo nosivog tla i zamjena kamenim materijalom (tamponom) uz strojno nabijanje valjanjem. Obaviti prema odluci nadzornog inženjera, zamjenu materijala do potrebne dubine. Potrebna modul zbijenosti od 80 Mpa. Radove izvesti prema stavci 2-08.2 OTU. Stavka obuhvaća iskop, utovar, odvoz na deponiju, nabavu kamenog materijala, dovoz na gradilište i izradu zamjenskog sloja. Nabava i ugradnja geotekstila mase 200gr/m² uključena u cijenu</p>				
		m³	85,00		

2.3.	Izrada nasipa iza potpomo g zida od materijala iz iskopa i novo pribavljenog materijala (st. 2-09.2 OTU). Stavka obuhvaća nasipanje, razastiranje te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima iz projekta, kao i sabijanje. Debljina nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala te upotrebljenim građevinskim strojevima. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm $M_s \geq 35 \text{ MN/m}^2$.				
	<i>Obračun po m³ ugrađenog materijala iz iskopa.</i>	m ³	95,00		
	<i>Obračun po m³ ugrađenog novo pribavljenog materijala.</i>	m ³	150,00		
2.4.	Prijevoz iskopanog materijala za potporne zidove od mjesta iskopa do privremene deponije (st. 2-07 OTU) prema detaljima iz projekta.				
	<i>Obračun u m³ prevezenog materijala u sraslom stanju na udaljenost do 1 km.</i>	m ³	62,00		
2.5.	Prijevoz iskopanog materijala za nasip iza potpornih zidova od privremene deponije do mjesta ugradnje (st. 2-07 OTU) prema detaljima iz projekta.				
	<i>Obračun u m³ prevezenog materijala u sraslom stanju na udaljenost do 1 km.</i>	m ³	95,00		
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 2.					
3	BETONSKI RADOVI Knjiga IV OTU	jed.mjere	količina	jed. cijena (kn)	ukupno (kn)
3.1.	Izrada podloge za temelje potpornih zidova betonom C12/15, debljine d=10 cm.				
	<i>Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona.</i>	m ³	9,00		
3.2.	Betoniranje potpornih zidova - temelji i zidovi iznad temelja (st. 4-01.2., st. 4-01.3 OTU). Betoniranje treba izvoditi u dvostranoj glatkoj oplati betonom C 25/30. Ugradnju betona vršiti uz obavezno njegovanje i vibriranje betona s prethodnim pripremama za obradu radnih reški. Armatura se obračunava odvojeno. Betoniranje može početi nakon što nadzorni inženjer pregleda ispravnost ugrađene armature i odobri betoniranje.				
	<i>Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona.</i>	m ³	76,00		
3.3.	Armiranje potpornih zidova rebrastom armaturom B500. U cijenu je uključena nabava, siječenje, savijanje, doprema, sklapanje i vezivanje armature.				

	<i>Obračun se vrši po kilogramu ugrađene armature u skladu s projektom.</i>	kg	3.337,00		
3.4.	Armiranje potpornih zidova mrežastom armaturom B500. U cijenu je uključena nabava, siječenje, savijanje, doprema, sklapanje i vezivanje armature.				
	<i>Obračun se vrši po kilogramu ugrađene armature u skladu s projektom.</i>	kg	618,00		
3.5.	Izrada procjednica (st. 4-01.8. OTU). Na mjestima predviđenim u projektu ili koja odredi nadzorni inženjer, rade se procjednice kroz potporni zid. Procjednice su izrađene od PVC cijevi promjera 70 mm, dužine 40 cm i postavljaju se na svaka 2 m dužine zida. Za vrijeme ugradnje betona, cijevi trebaju biti dobro osigurane protiv pomicanja i mogućeg oštećenja. Cijevi koje su predviđene za ugradnju moraju imati dokaze o traženoj kakvoći, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer.				
	<i>Obračun se vrši po kom ugrađene procjednice.</i>	kom	45,00		
3.6.	Izrada zaštitnog vodoodbojnog sloja hladnim bitumenskim premazom (0,3 kg/m ²). Rad obuhvaća dobavu i ugradnju RESITOLA i svih priručnih sredstava za rad kao i sredstva zaštite na radu. Potrebno vrijeme sušenja 24h.				
	<i>Obračun se vrši po m² premazane površine.</i>	m ²	151,00		
3.7.	Izrada filtarskog sloja (st. 4-01.10 OTU). Filtarski sloj visine 40-80 cm iznad temelja i širine 60 cm radi se iza zida od kamenih frakcija promjera 16-50 mm koje se lagano nabijaju. Ne smije se dopustiti miješanje zemljanog materijala iz iskopa s filterskim materijalom. Primjena geotekstila 200 g/m ² prema detalju iz projekta, uključeno u cijenu.				
	<i>Obračun po m³ ugrađenog i nabijenog filtera.</i>	m ³	42,00		
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 3.					

REKAPITULACIJA RADOVA :

(u kn)

1. PRIPREMNI RADOVI

2. ZEMLJANI RADOVI

3. BETONSKI RADOVI

UKUPNA NETO VRIJEDNOST RADOVA

PDV (25%)

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA

ponudu dao :
