

| 1 | PRIPREMNI RADOVI Knjiga I OTU | jed.mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) |
|------|---|----------------|----------|------------------|-------------|
| 1.1. | Geodetski radovi pri osiguranju i obnovi trase zidova, te održavanje trase zidova i drugih točaka neophodnih za kvalitetno izvođenje radova, odnosno sve poslove opisane u stavkama 1-02.2 do 1-02.5 OTU, te sav materijal i troškovi prijevoza vezani uz ovaj rad. <i>Obračun po paušalu.</i> | | | | |
| | | paušal | | | |
| | UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 1. | | | | |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI Knjiga II OTU | jed.mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) |
| 2.1. | Iskop za potporne zidove. Rad obuhvaća iskop i utovar za temelje raznih dubina u svim kategorijama tla do projektom zahtjevano nosivosti tla (st. 4-01.1 OTU). Iskopi se rade točno prema dimenzijama i visinskim kotama iz projekta. Nadzorni inženjer mora pregledati dno rova i odobriti početak podbetoniranja. Stavka uključuje i ravnanje podloge sa točnošću od ± 2 cm. <i>Obračun po m³ izvršenog iskopa u sraslom stanju</i> | | | | |
| | | m ³ | 569.00 | | |
| 2.2. | Strojni iskop slabo nosivog tla i zamjena kamenim materijalom (tamponom) uz strojno nabijanje valjanjem. Obaviti prema odluci nadzornog inženjera, zamjenu materijala do potrebne dubine. Potreban modul zbijenosti od 80 Mpa. Radove izvesti prema stavci 2-08.2 OTU. Stavka obuhvaća iskop, utovar, odvoz na deponiju, nabavu kamenog materijala, dovoz na gradilište i izradu zamjenskog sloja. Nabava i ugradnja geotekstila mase 200gr/m2 uključena u cijenu <i>Obračun po m³ iskopanog i zamjenjenog materijala.</i> | | | | |
| | | m ³ | 140.00 | | |
| 2.3. | Izrada nasipa iza potpornog zida od materijala iz iskopa (st. 2-09.2 OTU). Stavka obuhvaća nasipanje, razastiranje te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima iz projekta, kao i sabijanje. Debljina nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala te upotrijebljenim građevinskim strojevima. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm Ms ≥ 35 MN/m ² . <i>Obračun po m³ ugrađenog i nabijenog materijala u nasip.</i> | | | | |
| | | m ³ | 487.00 | | |
| 2.4. | Prijevoz iskopanog materijala za potporne zidove od mjesta iskopa do privremene deponije (st. 2-07 OTU) prema detaljima iz projekta. <i>Obračun u m³ prevezenog materijala u sraslom stanju na udaljenost do 1 km.</i> | | | | |
| | | m ³ | 487.00 | | |
| 2.5. | Prijevoz iskopanog materijala za nasip iza potpornih zidova od privremene deponije do mjesta ugradnje (st. 2-07 OTU) prema detaljima iz projekta. <i>Obračun u m³ prevezenog materijala u sraslom stanju na udaljenost do 1 km.</i> | | | | |
| | | m ³ | 487.00 | | |
| 2.6. | Prijevoz viška iskopanog materijala svih kategorija od mjesta iskopa do gradske deponije (st. 2-07 OTU) prema detaljima iz projekta. | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|-------|--|--|
| <i>Obračun u m3 prevezenog materijala u sraslom stanju na udaljenost preko 10 km.</i> | m³ | 82.00 | | |
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 2. | | | | |

| 3 | BETONSKI RADOVI Knjiga IV OTU | jed.mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) |
|--|---|----------------|----------|------------------|-------------|
| 3.1. | Izrada podloge za temelje potpornih zidova betonom C12/15, debljine d=10 cm. | | | | |
| | <i>Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona.</i> | m ³ | 12.00 | | |
| 3.2. | Betoniranje potpornih zidova - temelji i zidovi iznad temelja (st. 4-01.2., st. 4-01.3 OTU). Betoniranje treba izvoditi u dvostranoj glatkoj oplati betonom C 25/30. Ugradnju betona vršiti uz obavezno njegovanje i vibriranje betona s prethodnim pripremama za obradu radnih reški. Armatura se obračunava odvojeno. Betoniranje može početi nakon što nadzorni inženjer pregleda ispravnost ugrađene armature i odobri betoniranje. | | | | |
| | <i>Obračun se vrši po m³ ugrađenog betona.</i> | m ³ | 122.00 | | |
| 3.3. | Armiranje potpornih zidova rebrastom armaturom B500. U cijenu je uključena nabava, siječenje, savijanje, doprema, sklapanje i vezivanje armature. | | | | |
| | <i>Obračun se vrši po kilogramu ugrađene armature u skladu s projektom.</i> | kg | 5,037.00 | | |
| 3.4. | Armiranje potpornih zidova mrežastom armaturom B500. U cijenu je uključena nabava, siječenje, savijanje, doprema, sklapanje i vezivanje armature. | | | | |
| | <i>Obračun se vrši po kilogramu ugrađene armature u skladu s projektom.</i> | kg | 3,140.00 | | |
| 3.5. | Izrada procjednica (st. 4-01.8. OTU). Na mjestima predviđenim u projektu ili koja odredi nadzorni inženjer, rade se procjednice kroz potporni zid. Procjednice su izrađene od PVC cijevi promjera 70 mm, dužine 40 cm i postavljaju se na svaka 2 m dužine zida u tri reda. Za vrijeme ugradnje betona, cijevi trebaju biti dobro osigurane protiv pomicanja i mogućeg oštećenja. Cijevi koje su predviđene za ugradnju moraju imati dokaze o traženoj kakvoći, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. | | | | |
| | <i>Obračun se vrši po kom ugrađene procjednice.</i> | kom | 80.00 | | |
| 3.6. | Izrada zaštitnog vodoodbojnog sloja hladnim bitumenskim premazom (0,3 kg/m ²). Rad obuhvaća dobavu i ugradnju RESITOLA i svih priručnih sredstava za rad kao i sredstva zaštite na radu. Potrebno vrijeme sušenja 24h. | | | | |
| | <i>Obračun se vrši po m² premazane površine.</i> | m ² | 254.00 | | |
| 3.7. | Izrada filtarskog sloja (st. 4-01.10 OTU). Filtarski sloj visine 300 cm iznad temelja i širine 70 cm radi se iza zida od kamenih frakcija promjera 16-50 mm koje se lagano nabijaju. Ne smije se dopustiti miješanje zemljanog materijala iz iskopa s filterskim materijalom. Primjena geotekstila 200 g/m ² prema detalju iz projekta, uključeno u cijenu. | | | | |
| | <i>Obračun po m³ ugrađenog i nabijenog filtera.</i> | m ³ | 82.00 | | |
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 3. | | | | | |

| 4 | OSTALI RADOVI | jed.mjere | količina | jed. cijena (kn) | ukupno (kn) |
|--|---|-----------|----------|------------------|-------------|
| 4.1. | Izmještanje(zamjena) postojećeg vodovoda u zoni zahvata. Mijenja se postojeći cijevovod sa PEHD Ø100 mm, L=50 m sa svim kućnim i poljskim priključcima (3 komada). U cijeni zatvaranje vodovodne mreže, izrada spojnice, rekonstrukcija priključnih okana sa svim potrebnim fazonskoim komadima. | | | | |
| | <i>Obračun po m' rekonstruiranog vodovoda.</i> | m' | 50.00 | | |
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 4. | | | | | |

REKAPITULACIJA RADOVA :

(u kn)

1. PRIPREMNI RADOVI

2. ZEMLJANI RADOVI

3. BETONSKI RADOVI

4. OSTALI RADOVI

UKUPNA NETO VRIJEDNOST RADOVA

PDV (25%)

UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA

Split, travanj 2013. godine

ponudu dao :
