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Opis zahvata 

 

Uvod 

Grad Vukovar, kao moćno središte prehrambene i tekstilne industrije onog doba, pretrpio je strašna razaranja tijekom 
agresije na Hrvatsku. Posljedice nepravde nanesene gradu i njegovim građanima još se uvijek saniraju i kao takve su 
zauvijek zabilježene u memoriji svih Hrvata.  
Danas, Vukovar, ponovno poprima obrise nekadašnje veličine. Kao lučni grad na jednoj od najvećih europskih rijeka, 
predstavlja značajno prometno čvorište magistralnih pravaca, kako u industrijskom tako i u turističkom pogledu. Obala 
Dunava je ujedno i promenada dvoraca, muzeja, arhitektonskih povijesnih cjelina, arheologije, prirodne baštine i 
rekreacijskih zona - svojevrsna "glavna gradska ulica". 
Također, Vukovar je grad bogate urbane scene i galerija na otvorenom, prilagođen ljubiteljima kulturnog turizma, ali i 
suvremenom putniku. 
 
... 
 
Kada govorimo o memoriji prostora zapravo ispitujemo simboliku značenja i kontekst u kojem se prostor nalazi. Sve 
ritualne prakse kojima se prostor označava i time povezuje s određenim događajem iz prošlosti, postaju jedan od 
ključnih elemenata samog obilježavanja, te se smatra da obilježavanje upravo na tom prostoru ispunjava svoju pravu 
svrhu.  
Stoga, uređenje Vukovarske ulice u Bolu poprima značaj jednog novog, suvremenog Vukovara - grada koji, unatoč 
stradanjima, još uvijek živi i napreduje u modernom vremenu.  
 
Uska pješačka ulica omeđena zidovima okolnih objekata nosi ideju glavnog obilježja, kao što Dunav svojom 
krivudavom linijom toka tangira grad i daje mu živost. Popločanje ulice kombinacijom bijelih i plavih elemenata je 
asocijacija na sve ono što ta rijeka znači za prošlost i budućnost grada, a svojim izlomljenim grafizmom podsjeća na sve 
nedaće i posljedice koju takva povijest ostavlja iza sebe. Okolni zidovi koji definiraju ulicu, postaju mjesto izražavanja 
suosjećanja i nade. U tom smislu, odmaknuvši se od tradicionalnih načina izražavanja, predlaže se integracija 
suvremenih urbanih tehnika oblikovanja i povezivanje mlade urbane zajednice Vukovara i Bola. Kao što je Bol danas 
poznat po, sad već tradicionalnom, održavanju festivala Graffiti na Gradele u kojem periodu postaje centar urbane 
kulture, tako je i Vukovar poznat kao slavonsko središte urbane kulture, velika galerija na otvorenom, te omiljeno 
platno poznatim svjetskim street art umjetnicima koji se svake godine okupe na VukovArt festivalu. Ovim rješenjem 
predlaže se suradnja mladih grafitera umjetnika koji bi, trajno ili periodično, tematski oslikavali pripremljene zidove i 
tako, na sebi svojstven način, odavali počast povijesti grada Vukovara.  
 
Arhitektonsko oblikovanje je, ovakvim rješenjem, jednostavno i relativno jeftino. Rekonstrukcija poda i popločanje 

betonskim elementima, te priprema armirano betonskog zida s integriranom rasvjetom se nude kao brzo i diskretno 

rješenje, dok se zajedništvo i suradnja dva skroz različita grada ističu kao glavni oblikovni element prostora. 

Opis  
 
Predmet ovog projekta je parterno uređenje Vukovarske ulice u Bolu. Zahvat se nalazi na kat.č.zem. 5947/2, k.o. Bol, te 
se radi o pješačkoj ulici koja se proteže od Zadarske ulice na sjeveru do Ulice David cesta na jugu. Ulica je uska, poprečnog 
profila cca 145 - 300 cm, sa svih strana omeđena zidovima dvorova i fasadnim zidovima susjednih građevina. Sve 
susjedne građevine imaju pješački ulaz iz Vukovarske ulice. 
 
Parterno uređenje ulice se odnosi na rekonstrukciju i uređenje obodnih zidova, zaravnanje i definiranje nagiba terena, 
rekonstrukciju stepenica na središnjem dijelu zahvata, popločanje cijele pješačke ulice, te postavljanje nove ulične 
rasvjete. 
 
ZIDOVI  
Rekonstruiraju se i obrađuju svi zidovi sa zapadne strane. Na južnom dijelu obuhvata, uz granicu parcele na zapadnoj 
strani izvodi se novi AB zid, debljine 25 cm. Geometrija novog zida prati logiku terena. Zid je kontinuirani, bez skokova, 
s gornjom plohom i temeljem u nagibu u skladu s nagibom terena. Zid se završno obrađuje žbukom, tj. priprema za 
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buduće intervencije organizirane kroz festival G'N'G. Gornja ploha zida se završava kamenom poklopnicom, debljine 5 
cm u koju se integrira linijiska LED rasvjeta. 
Na središnjem dijelu obuhvata, između garaže na susjednoj čestici i stepenica koji su dio našeg zahvata, zadržava se 
postojeći suhozid koji se sanira i po potrebi rekonstruira, ovisno o zatečenom stanju. Gornja ploha suhozida se također 
obrađuje kamenom poklopnicom, debljine 5cm sa integriranom LED rasvjetom. 
Na sjevernom dijelu obuhvata zadržavaju se postojeći betonski dvorišni zidovi koji se dobetoniraju do projektirane visine 
i geometrije, te se obrađuju n ajednak način kao i ostali AB zidovi. 
 
POD 
Pod ulice se uređuje i zaravnava u nekoliko nagiba, ovisno o stanju na terenu. Na južnom dijelu obuhvata formira se put 
u kontinuiranom nagibu od 10°, u središnjem dijelu – od ulaza u garažu (privatno) do stepenica sa rampom, formira se 
put u nagibu od 8°, te u sjevernom dijelu put u nagibu od također 8°. Put se popločava betonskim opločnicima, 
trokutastog i kvadratičnog formata, maksimalne debljine 8 cm. Zatečeno stanje se čisti, uklanjaju se postojeći slojevi 
poda sve do kvalitetne tvrde podloge, nakon čega se ista priprema zbijanjem. Na tvrdu podlogu postavlja se nosivi sloj 
koji se sastoji od materijala bridnog zrna bez humusa, pri čemu je veličina zrna 0-35 mm ili 0-55 mm. Materijal je otporan 
na sve vremenske prilike i na smrzavanje. Tijekom zbijanja treba paziti da se zrno ne drobi. Ugradnja i zbijanje izvodi se 
pomoću vode, a potrebna vrijednost zbijanja treba se ravnomjerno postići na svim dijelovima. Na dobro zbijenu i 
pravilno izvedenu podlogu nanosi se sloj od drobljenca veličine zrna 2-5 mm i debljine sloja cca. 4 cm i ravnomjerno se 
razvlači letvom. Opločnici se postavljaju prema posebnoj shemi koju će izvođač zatražiti od glavnog projektanta i 
proizvođača. Uz AB zid se postavlja kameni rub koji služi za postavljanje nadgrobnih svijeća na dane sjećanja. 
Cijela površina zahvata se popločava kamenim pločama debljine 4 i širine 20 cm. Kamen se postavlja horizontalno, s 
naglašenom horizontalnom fugom, dok se po kraćoj stranici popločanje izvodi bez fuge. 
 
RASVJETA 
Ulična rasvjeta nalazi se na križanju Vukovarske ulice i David ceste. Postojeći rasvjetni stup, kao i reflektor, se uklanjaju 
i postavlja se nova ulična rasvjeta usklađena s ostatkom obuhvata. Ista takva lampa se postavlja na kraju obuhvata na 
spoju Zadarske i Vukovarske ulice. Zbog nemogućnosti dodavanja novih rasvjetnih stupova zbog malog poprečnog 
profila ulice i blizine susjednih objekata, rasvjeta ulice se integrira u kontinuirani rukohvat na zapadnom zidu, a na dijelu 
mješovitog zida se ugrađuje u zid. 
 
Sastavni dio ovog projekta je troškovnik u sklopu kojeg su pobliže opisani i definirani pojedini radovi. 
 
 
U Bolu, travanj 2023 g. 

          PROJEKTANT: 
 
 
 
                                                                                                                              Ena Vladislavić, mag.ing.arch. 
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PARTERNO UREĐENJE VUKOVARSKE ULICE U BOLU
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OPĆI UVJETI

Ovaj troškovnik odnosi se na radove parternog uređenja Vukovarske ulice u Bolu.

Izrađen je na osnovu Glavnog projekta za potreba procjene vrijednosti radova. Ne može služiti 

za izvođenje, bez prethodne izrade Izvedbenog projekta.

Sve radove iz ovog troškovnika treba izvesti solidno i stručno do potpune gotovosti i 

funkcionalnosti u skladu s: 

- glavnim projektom, 

- važećim zakonima, propisima i normama,

- pravilima struke i zanata,

- prema uputama proizvođača.

Izrada ponude prema priloženom troškovniku podrazumijeva:

- da je Izvođač radova detaljno analizirao i shvatio ponudbenu dokumentaciju te u slučaju 

nejasnoća zatražio pismeno objašnjenje investitora i projektanta,

- da je pregledao lokaciju budućeg gradilišta i šireg okruženja i upoznao se sa svim 

elementima relevantnim za izvođenjem radova što uključuje lokalne propise i posebne 

dokumente,

- da je upoznat sa lokacijom javne deponije, uvjetima zbrinjavanja otpada koje propisuje 

nadležno komunalno poduzeće, transportnom rutom, administrativnim taksama i ostalnim što 

utječe na formiranje cijene  za zbrinjavanje otpada,

_da su izvođači pojedinih radova upoznati s materijalima i tehnologijom izvođenja radova o 

kojima ovisi kvaliteta njihovog rada. Prije davanja ponude ponuđač je dužan o eventualnim 

nedostacima obavijestiti investitora.

- u stavkama gdje se, radi definiranja tehničkih i oblikovnih svojstava, navodi tip i proizvođač 

predmeta nabave nije nužno da predmet nabave bude od navedenog proizvođača već da ima 

ista svojstva. Predložene izmjene treba navesti prilikom davanja ponude.

- ukoliko je tekst pojedinih stavki nepotpun ili nejasan, kod nuđenja, izvedbe i obračuna je 

mjerodavno uputstvo proizvođača materijala ili konstrukcije.

Za oblikovne i tehnički zahtjevnije elemente uređenja potrebno je izraditi radioničke nacrte, 

prototipove sklopova, uzorke obrada površina i materijala te izvršiti potrebna ispitivanja koja 

potvrđuju ispravnost rješenja. Ovi radovi posebno su označeni u troškovniku i dio su jedinične 

cijene radova. 
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Izvođač je odgovoran za efikasnost, međusobnu usklađenost i suradnju  kooperanata. Svaka 

nova faza izvođenja radova može započeti nakon pismenog usvajanja prethodno izvedenih 

radova od strane izvođača slijedeće faze. 

Prije narudžbe pojedinih materijala Izvođač je dužan projektantu dostaviti uzorke na ovjeru. 

Prije narudžbe pojedinih materijala i izrade radioničkih nacrta Izvođač je dužan prekontrolirati 

mjere na gradilištu. 

Nužno je poštivanje komunalnih odredbi, termina za gradnju, pravila javnog reda i mira te 

održavanje javnih površina urednim. 

Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti sva fina čišćenja 

zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i drugog. Nakon dovršenja gradnje predat će 

Izvođač radova posve uređeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz 

obveznu prisutnost Projektanta. 

Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje radova izvođač je odgovoran za stvari i 

osobe koje se nalaze unutar gradilišta.

Radovi se izvode prema projektu, a u slučajevima kada su potrebne izmjene ili dopune 

projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni 

inženjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvođača radova, a tu svoju odluku unositi 

će u Građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po 

Građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se 

obračunavati ni po privremenom ni po konačnom Obračunu. Da bi izmjena projekta bila 

pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena učinjena bez suglasnosti 

Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlači narušavanje autorskog djela 

Projektanta.

Sve eventualne nejasnoće prije izvođenja radova Izvoditelj je dužan razjasniti sa 

Projektantima i Nadzornim inženjerima, upozoriti Projektanta i Nadzornog inženjera na 

moguće nedostatke ili greške u dokumentaciji i predložiti uočena moguća poboljšanja rješenja 

i izvedbe.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom 

izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti Nadzorni inženjer. 

Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova unosit će u Građevnu knjigu količine 

pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za 

njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili 

konačnog Obračuna radova. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i 

izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.

U jediničnim cijenama za pojedine stavke uračunati su svi radovi potrebni za ispravno i 

potpuno dovršenje predmetnih radova što obuhvaća troškove za:

- sav materijal, potreban rad, transporte, radne i pomoćne skele, oplate, alate, opremu, 

strojeve i pribor,

- organizaciju gradilišta sa potrebnim objektima, svim traženim zaštitama i stvaranjem 

odgovarajućih uvjeta za rad,

- priključke, energente, režije, upravu gradilišta i poduzeća,

- signalizaciju, regulaciju prometa i zbrinjavanje otpada,

- redovito čišćenje i odvoženje viška materijala i otpada,

- geodetsko praćenje izvođenja radova,

- izradu projekta izvedenog stanja,

- dobavu atesta i dokaza kvalitete za sve ugrađene materijale i sustave i

- izrada uzoraka i radioničkih nacrta.
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BARTULOVIĆ - PULJIĆ d.o.o.

Splitska 2, 21420 Bol

OIB: 68474663422

PARTERNO UREĐENJE VUKOVARSKE ULICE U BOLU

1 PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE

OPĆI UVJETI

Ovim troškovnikom obuhvaćeno je rušenje odnosno uklanjanje postojećih zidova i zatečene 

opreme.  Radovima na rušenju i demontažama mora se prići s velikim oprezom, sa svim 

potrebnim osiguranjima objekta i mjerama zaštite okoliša i štetnog utjecaja na okolne objekte i 

opremu. Sve radove treba izvesti uz obveznu primjenu važećih propisa zaštite na radu za ovu 

vrstu radova.  Za tu vrstu radova potrebno je imati odgovarajuću strukturu radne snage  za 

osiguranje podupiranja, izradu zaštitnih ograda, te stalnu kontrolu na mjestima gdje se rušenje i 

demontaža obavlja.

Radove izvesti prema sljedećim zakonima i pravilnicima:    

1.  Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13, 78/15)

2.  Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

3. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

4.  Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

5. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH)

6.  Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

7. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (42/05)

8.  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)

9. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

10. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)

11. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Prije početka radova, treba izvesti zaštitu postojećih konstrukcija koji se tijekom radova ne 

demontiraju ili ruše, i isto uračunati u jediničnu cijenu rada, iako isto nije posebice navedeno u 

opisu stavke. Zaštita treba biti takva, da je potpuno funkcionalna i zaštićuje duži vremenski 

period, od početka radova sve do završetka izgradnje. Tijekom radova, izvođač je dužan zaštitu 

održavati u uporabnom stanju i po potrebi obnavljati ili popravljati.    

Ukoliko ipak greškom izvođača zbog nekvalitetno izvedene zaštite, neopreza ili prerano skinute 

zaštite dođe do oštećenja ili uništenja konstrukcije ili dijelova građevine, izvođač je dužan štetu na 

svoj trošak sanirati i nadoknaditi investitoru sve troškove u svezi s istim. 

Prije početka radova demontaža i rušenja potrebno je isključiti  sve instalacije unutar zone 

obuhvata gdje se radovi obavljaju te izvesti vanjske priključke potrebnih instalacija, u skladu s 

pravilima gradskih komunalnih poduzeća i uz njihovu suglasnost.

Isključenje instalacija evidentira se građevinskim dnevnikom.    

U slučaju nepredviđenih nalaza (razne instalacije, stanje konstrukcije ili elemenata koje ne 

odgovara predviđenom i projektiranom stanju i sl. ) izvođač je dužan odmah na toj poziciji 

obustaviti radove i o tome obavijestiti stručni nadzor. 

Kod rušenja treba paziti da uporabljeni alat nema nepovoljan utjecaj od udaraca ili vibracija. 

Nadzorni inženjer dužan je upozoriti izvođača u slučaju uporabe nedozvoljenih alata i zabraniti 

mu daljnji rad na toj poziciji, sve dok izvođač ne prilagodi alat stanju konstrukcije.    

Demontaže i rušenja će se izvesti ručnim i mehaničkim sredstvima na način da se posljedice rada 

štetno ne odraze na okruženje.  Izvođač mora u toku razgradnje primjenjivati adekvatne mjere i 

radove kako bi se okoliš zaštitio od prekomjerne prašine koja se nužno stvara prilikom rada na 

rušenju pojedinih elemenata građevine. Porušeni materijal treba sukcesivno odvoziti ili reciklirati. 

Prije početka radova mora se ugrožena zona ograditi ogradom visine min. 2.0 m

1_PRIPREMNI RADOVI 4
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PARTERNO UREĐENJE VUKOVARSKE ULICE U BOLU

mjerna 

jedinica

količina jedinična 

cijena

ukupna 

cijena

1. 1 Iskolčenje obuhvata zahvata.

Na teren se moraju prenijeti svi podaci iz projekta 

neophodni za izgradnju. U stavku je uključeno i 

obnavljanje i održavanje svih iskolčenih oznaka. 

U stavku je uključeno:

- iskolčenje poligonih točaka, repera s tlocrtnim i 

visinskim podacima postojećeg stanja

- sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka 

iz projekta na teren i obrnuto

- osiguranje pojedinih točaka koje služe za 

rekonstrukciju osovine i visine

- postavljanje poprečnih i uzdužnih profila i 

određivanje visinskih odnosa u dovoljnom broju za 

nesmetano izvođenje radova u dogovoru s 

nadzornim inženjerom.

- tijekom rada izvođač obavlja pojedine geodetske 

izmjere pravca i visine koje su mu potrebne za 

obračun izvršenih radova i postavljanja završnih 

obloga na određenu visinu,

U cijenu ulazi sav materijal i radna snaga.

Opseg radova mora u svemu zadovoljiti potrebe 

građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih 

razloga koji uvjetuju izvršenje radova. komplet 1.00 0.00 0.00

1. 2 Strojno i ručno uklanjanje i razgrađivanje postojećeg 

betona na podu na južnom i središnjem dijelu 

obuhvata.. Skidaju se samo viškovi materijala, te se 

teren priprema do razine zaravnato uređenog terena 

spremnog za ugradnju ostalih građevnih elemenata. 

Nagibi konačnog zaravnatog terena variraju ovisno o 
Visinske kote su prikazane u tehničkom dijelu.

U cijenu stavke su uključeni utovar i odvoz  

materijala na deponiju

Obračun po m2 uklonjenog betona m2 156.00 0.00 0.00

Zbrinjavanje otpadnog materijala 

Ukoliko se kod rušenja ustanovi da je neki materijal štetan za okoliš (razne hidroizolacije, 

kemijske supsatnce i sl.) iste teba izdvojiti od ostalog otpada i na adekvatan način zbrinuti prema 

važećim propisima. 

Zbrinjavanje tog otpada provodi se putem komunalne organizacije ili nekog drugog ovlaštenog 

sakupljača.

Izvođač rušenja mora sve građevinske elemente usitniti na veličine i težine prikladne za utovar i 

odvoz kamionima. Porušeni materijal treba sukcesivno odvoziti kako bi se omogućio nesmetan 

tok rušenja. Ponuditelj je dužan izvršiti: - sortiranje materijala tj. odvajanje šute i drugog otpada 

predviđenog za odvoz na konačnu deponiju od elemenata i opreme koji bi se mogli nakon 

čišćenja i sortiranja (koje također ulazi u cijenu), biti korisni investitoru, te mu se trebaju predočiti 

prije konačne dispozicije.

Radi normalnog odvijanja života za vrijeme radova na uređenju ulice montirati će se privremena 

komunikacija kao montažno demontažna.

Opseg geodetskih poslova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, 

obračuna i drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova do pune gotovosti.
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1. 3 Uklanjanje postojećeg kamenog zida - suhozida, na 

južnom dijelu obuhvata, visine cca 1,00 m. Zid se 

nalazi na spoju Vukovarske ulice s David cestom.

U cijenu stavke su uključeni utovar, čišćenje i 

odlaganje kamenog materijala na deponiju

Obračun po m3 uklonjenog kamenog zida m³ 15.00 0.00 0.00

1. 4 Pažljivo ručno uklanjanje oštećenih i dotrajalih 

dijelova postojećeg kamenog obodnog zida dvorišta 

susjedne građevine
Zid se nalazi na k.č.z. 2172/11 te je njegova 

rekonstrukcija sastavni dio uređenja obuhvata. 

Prilikom uklanjanja potrebno je poduzeti sve mjere 

da se zaštite okolne konstrukcije, nasipi i ostali 

elementi koji su u direktnom kontaktu sa zidom koji 
U cijenu stavke su uključeni utovar, čišćenje i 

odlaganje kamenog materijala na gradilišnu deponiju

Obračun po m3 uklonjenog kamenog zida m³ 10.00 0.00 0.00

1. 5 Ručno rušenje i prilagodba postojećeg AB zida na 

sjevernom dijelu obuhvata, koji se zadržava i 

rekonstrukcijom dobetonira do projektiranih visina

U cijenu stavke su uključeni utovar, čišćenje i 

odlaganje kamenog materijala na gradilišnu deponiju

Obračun po m3 uklonjenog kamenog zida m³ 10.00 0.00 0.00

1. 6 Uklanjanje postojećeg stabla masline

Uklanjanje stabla obavlja se od vrha prema dolje

Za nastala oštećenja odgovoran je izvoditelj radova 

na uklanjanjanju stabala. 

Stavka obuhvaća i prikupljanje i odvoz drvne mase, 

ostataka korijenja, grančica i zeljaste ovrši na 

deponiju.  

Obračun po komadu uklonjenog stabla. kom 1.00 0.00 0.00

1. 7 Demontaža postojećih metalnih dvorišnih vrata na 

zidu koji se ruši

Obračun po komadu uklonjenih vrata kom 1.00 0.00 0.00

1. 8 Demontaža, uklanjanje i transport postojećeg 

rasvjetnog stupa 

Obračun po komadu uklonjenog stupa kom 1.00 0.00 0.00

1. 9 Demontaža i uklanjanje postojećih poklopaca 

šahtova i slivnika

Obračun po komadu uklonjenog poklopca kom 3.00 0.00 0.00
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1. 10 Narudžba nadležnoj elektrodistribucijskoj službi 

izlazak na gradilište i otpajanje priključaka i 

ispitivanje prije odobrenja za demontažu s aspekta 

sigurnosti od strujnog udara.

Narudžba od iste nadležne službe osiguranje jednog

privremenog priključka za potrebe gradilišta, za

rasvjetu i strojeve, dimenzioniranog sukladno

potrebnoj vršnoj snazi. kom 1.00 0.00 0.00

1. 11 Narudžba od nadležne vodoopskrbne službe  

zatvaranje glavnog opskrbnog dovoda vode, 

odnosno svih ako ih je više, u priključnom šahtu, i 

ispustiti vodu iz svih cjevovoda. 

Narudžba od iste službe jednog priključnog, 

privremenog voda vode u priključnom šahtu, uz 

dodatak ventila, za potrebe gradilišta, 

dimenzioniranog za potreba pranja osoblja i 

mehanizacije. kom 1.00 0.00 0.00

1. 12 Dobava, izrada, montaža i demontaža rampi i 

mostića, kao privremenih komunikacija za neometan 

pristup privatnim objektima tamo gdje to neophodno

Izvode se od elemenata čelične cijevne skele, 

drvenih platica i zaštitnog platna.

Obračunava se po m2 tlocrtne površine rampe ili 

mostića m² 15.00 0.00 0.00

1 PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO 0.00
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2. ZEMLJANI RADOVI

OPĆI UVJETI

Ovi zemljani radovi odnose se na iskope i nasipanja terena, s potrebnim transportima, dobavama 

materijala i ostalim pratećim troškovima. 

Zemljani radovi za sve dijelove zahvata izvode se istovremeno i u međusobnoj koordinaciji. 

Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača 

(radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), Izvođač je dužan 

dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne odštete.

Dio materijala zadržava se na gradilištu za potrebe nasipanja ispod podnih ploča. U količinama 

ozdvoza uračunata je razlika iskopa i nasipanja za potrebe objekta. Količine odvoza i dovoza 

zemlje treba sagledati u cjelini s radovima uređenja terena koji su opisane radovima uređenja 

vanjskih površina gata. 

U jediničnu cijenu predviđenih stavki moraju biti obuhvaćeni i slijedeći troškovi:

- gruba i fina planiranja u iskopu te zbijanje do traženog modula zbijenosti,

- odšteta za punjenje iskopa oborinskom vodom,

- zatrpavanja i planiranje terena nakon završetka radova,

- uklanjanje viška iskopanog materijala i troškovi deponiranja.

Prije početka radova Izvođač treba odrediti točno mjesto deponija, odnosno daljinu prijevoza, jer 

se naknadno povećanje cijene na račun prijevoza neće priznati.

Obračun iskopa zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedene količine u sraslom 

stanju, a nasipa po volumenu stvarno izvedene količine u zbijenom stanju. Odvoz i dovoz 

materijala obračunava se također po volumenu odvezene količine u sraslom stanju, bez dodataka 

na rastresitost materijala.

Obzirom na vrstu tla, široki iskop predviđa se izvesti sa pokosom 1:1.5. Točan pokos kao i kotu 

temeljenja odrediti će nadzorni inženjer i geomehanički nadzor pri izvođenju zemljanih radova.

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti obuhvat zahvata, te po potrebi postaviti druge 

potrebne oznake, označiti stalne visine te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa. 

Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o 

zaštiti na radu u građevinarstvu. 

Svi iskopi u terenu vrše se strojno ili u izuzetnim slučajevima ručno što ovisi o mjestu i  uvjetima 

rada.

Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti na licu mjesta uz prisustvo 

geomehaničara, te ukoliko ne odgovara ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, a što 

obostrano potpisuju nadzorni inženjer i voditelj građenja. 

Nakon iskopa terena za temelje a prije izvedbe temelja obavezno izvršiti pregled iskopa od strane 

geomehaničara što se posebno ne obračunava a podaci o pregledu unose se u građevinski 

dnevnik.
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mjerna 

jedinica

količina jedinična 

cijena

ukupna 

cijena

2. 1 Strojni iskop jame za izvedbu temelja AB zidova, 

dim. jame 70 x 50 cm

Prilikom izvedbe radova treba paziti na statičku

stabilnost okolnih obodnih i fasadnih zidova

susjednih građevina koje graniče s granicom

obuhvata

Iskopani materijal se odvozi na gradski deponij.

Obračun po m3 iskopane jame

_iskop jame m³ 14.00 0.00 0.00

2. 2 Strojni iskop jame za temelj rasvjetnog stupa. 

Dubina temeljenja je cca 50 cm

Iskopani materijal se odvozi na gradski deponij.

Obračun po m3 iskopane jame

_iskop jame za temelj m³ 0.22 0.00 0.00

2. 3 Strojni i ručni iskop humusa i materijala "C" 

kategorije kao priprema za postavljanje slojeva na 

koje se ugrađuje završna hodna ploha, dubine 25 - 
Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala, 

mjereno u sraslom stanju.

_iskop za pripremu podloge m³ 50.00 0.00 0.00

2. 4 Odvoz iskopanog materijala, na za to predviđenu 

deponiju, s plaćanjem taksi deponiranja. m³ 15.00 0.00 0.00

2. 5 Planiranje i valjanje posteljice. Valjanje obaviti 

odgovarajućim strojem manje težine i širine.

Obračun po m2 isplanirane posteljice m2 156.00 0.00 0.00

2. 6 Nasipanje materijalom od iskopa za obodne zidove 

nakon završetka betoniranja zidova. Nasipanje 

strojno sa strojnim nabijanjem do projektom zadane 

zbijenosti, a prema zadanim niveletama uređenja.

Ako nadzorni inženjer utvrdi da je materijal iz iskopa 

neodgovarajući za zasipanje isto će se vršiti 

zamjenskim materijalom

m³ 10.00 0.00 0.00
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2. 7 Nabava, doprema i ugradnja sloja drobljene kamene 

mješavine debljine cca 25cm.

Veličina zrna 0-35 mm ili 0-55 mm. Materijal je 

otporan na sve vremenske prilike i na smrzavanje. 

Tijekom zbijanja treba paziti da se zrno ne drobi. 

Ugradnja i zbijanje izvodi se pomoću vode, a 

potrebna vrijednost zbijanja treba se ravnomjerno 

postići na svim dijelovima. Pripremljena podloga 

mehanički stabiliziranog nosivog sloja ima toleranciju 

od +/- 2 cm na normnu visinu.

Obračun po m2 izvedenog sloja m2 185.00 0.00 0.00

2. 8 Nabava, doprema i ugradnja sloja pijeska frakcije do 

4mm, debljine 4 cm, kao posteljica za postavu 

betonskih opločnika.
Obračun po m2 izvedenog sloja m2 185.00 0.00 0.00

RAD S BILJNIM MATERIJALOM

2. 9 Sadnja drveća 

Iskop jame za sadnju sa rahljenjem dna jame

Gnojenje kompostom

Sadnja sadnice, vezivanje, izrada zdjelice, 

jednokratno zalijevanje kom 1.00 0.00 0.00

2. 10 BILJNI MATERIJAL

Vađenje bilja u rasadniku, dovoz te istovar na 

radilištu. Sav biljni materijal mora biti vrtlarski 

uzgojen (školovan), kontejniran odnosno baliran s 

čitljivom etiketom na svakoj biljci.

Sadnice starosti 5 -7 godina, prsni promjer 18-25 cm 

dobro razvijene krošnje, karakteristične za vrstu i 

dobro razvijenog korijenovog sustava

_Koštela, lat. Celtis Australis kom 1.00 0.00 0.00

1 ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO 0.00
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3 BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Geometrija elemenata, završne obrade i zaštite određene su Glavnim projektom. 

Izvođač je dužan prije početka radova izraditi Projekt betona te redovito pratiti kvalitetu betonske 

konstrukcije sukladno elementima iz projekta betona, što je uključeno u cijenu. 

Jediničnom cijenom je obuhvaćeno:

- izrada projekta betona

- razrada tehnologije izrade i montaže AB  i betonskih elemenata

- priprema betona u betonari

- dostava betona na gradilište

- doprema, izrada, montaža i demontaža kompletne oplate 

- dobava i pregled armature prije savijanja  sa čišćenjem od hrđe i nečistoća te sortiranjem

- sječenje, ravnanje i savijanje armature 

_postavljanje armature točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka

kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate,

- dobava, priprema i ugradnja posebnih elementa određenih projektom (izgubljene oplate, sidara i 

slično)

- ugradnja i njegovanje betona

- svi horizontalni i vertikalni transporti

- potrebna radna skela i podupiranje

- uzimanje potrebnih uzoraka

_ispitivanje materijala sa izradom atesta i pripadajućim toškovima

- čišćenje u tijeku izvođenja i nakon završetka svih radova 

- sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažnje u tijeku izvođenja

- svi režijski troškovi

- sav potreban alat na gradilištu i uskladištenje

- troškove zaštite na radu 

- pregled oplate od strane C15 statičara i nadzornog inženjera prije

početka betoniranja

- zaštita betona propisanim i navedenim sredstvima i premazima

- betoniranje temeljnih ploča i zidova uz moguću prisutnost podzemne vode

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu sa Zakonom o normizaciji 

(NN80/13), Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN17/2017), drugim pozitivnim postojećim 

propisima i standarima, statičkom računu, izvedbenim projektima arhitekture i konstrukcije i uputama 

nadzornog inženjera. 

Ugradba betona je strojna gdje god je to moguće. Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o 

tome kakve su atmosferske prilike te prije za vrijeme i nakon betoniranja obaviti potrebne zaštitne radnje 

(polijevanje podloge, tla i oplate; održavanje temperature; njegovanje nakon betoniranja).

Praćenje kontrole kvalitete, uzimanje uzoraka, dobava atesta i izrada izvještaja o kvaliteti izvedenih 

betonskih i AB konstrukcija obaveza su Izvoditelja i uključeni su u cijenu. Atesti za materijale, 

poluproizvode i proizvode obvezno se dostavljaju pri isporuci na objektu i evidentiraju se u 

građevinskom dnevniku. Materijali bez valjanog dokaza o kvaliteti ne smiju se ugraditi. 
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BETON

Prije početka radova Izvoditelj je dužan uskladiti kvalitetu i rješenja betona s ostalim radovima (podovi, 

instalacije, obloge itd.). Suglasnost izvoditelja drugih povezanih radova  za izvedene betonske i AB 

radove jedan je od uvjeta njihovog prihvaćanja od strane nadzornog inženjera. 

Betonirati je dozvoljeno tek nakon što je nadzorni inženjer pregledao oplatu, odobrio montažu armature i 

nakon toga potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u građevinski dnevnik. Ukoliko određeni profil 

prema statičkom računu nije moguće dobaviti, zamjena se vrši isključivo uz odobrenje projektanta 

konstrukcije.

Izvoditelj je dužan prije početka radova detaljno pregledati troškovnik i sve projekte, upozoriti na 

eventualne nedostatke i predložiti eventualna poboljšanja rješenja. Sve eventualne primjedbe, prijedloge 

i moguće zamjene materijala trebaju raspraviti Izvodtelj, nadzorni inženjer i projektant i o njima 

obavijestiti Investitora. Tek po pismenom dogovoru može se pristupiti gradnji.

Kod primopredaje građevine izvoditelj je dužan priložiti isprave sukladnosti za sve građevne proizvode 

ugrađene u betonsku konstrukciju. Za betonsku konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička 

svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka dokumentacije mora se naknadnim ispitivanjima i 

naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske konstrukcije prema nizu normi HRN EN 

12504 i prednorme prEN 13791.

U betonsku konstrukciju ugrađuje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim 

svojstvima). Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta 

betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja utječu 

na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona 

provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju ( 

HRN ENV 13670-1 ) pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije (svako vozilo) te 

kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kao u proizvodnji. 

Kvaliteta temeljnog tla određena je na bazi prethodnog sondažnog bušenja. Prije početka betoniranja 

temelja nadzorna služba gradilišta dužna je pribaviti mišljenje jednog od osoba ovlaštenih  za 

geomehaničke radove o tome da li pretpostavljena kvaliteta tla u statičkom proračunu odgovara stvarnoj 

kvaliteti, te u slučaju odstupanja zatražtii od projektanta konstrukcije ponovni proračun i dimenzioniranje 

temelja.

Betonskim i AB radovima obuhvaćeni su: 

- izrada podložnog betona, 

- izrada temeljnih traka i ploča sa šahtovima, oknima i ugrađenim instalacijama, 

- izrada nadtemeljnih zidova 

Cement, armatura, agregat, dodaci betonu, voda, predgotovljeni elementi, proizvodi i sustavi za zaštitu i 

popravak betonskih konstrukcija moraju odgovarati važećim standardima.

Kvaliteta materijala i tehnologija ugradnje za zidove sa vidljivim plohama betona i višeslojne zidove 

opisana je zasebno.

Parametri betona za pojedine elemente određeni su projektom konstrukcije:

-podložni beton                                                - C16/20, razred izloženosti XC2

-beton temeljnih traka i ploča                            - C30/37 razred izloženosti XC2, XM1

-beton AB zidova                                             - C30/37, razred izloženosti XC2
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ARMATURA

Za sve AB nosače sa završno vidljivim plohama betona potrebno je posebno pažljivo pripremiti oplatu i 

sve njene elemente.

Oplata mora biti izrađena točno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, označenim u projektu. 

Glatka oplata sa svim pripadajućim veznim i brtvenim elementima,  podupiranjem i oslanjanjem, 

pomoćnim radnim skelama uključena je u cijenu. 

Završne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez izbočina ili valovanja.

Skele za oplate trebaju imati toliku krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenja koja 

nastaju pri betoniranju. Mjera nadvišenja oplate za konzolne istake upisana je u plan savijanja željeza. 

Kod skidanja oplate treba voditi računa da je beton s kojeg se skida oplata postigao dovoljnu čvrstoću 

za preuzimanje svih opterećenja u tom trenutku. Ovo se naročito odnosi na stropne ploče kod kojih 

može doći do preopterećenja svježim betonom ploče više etaže. Za takve slučajeve potrebna je 

konzultacija s projektantom konstrukcije.

Oplatu treba izraditi računajući na ugradnju svih elemenata, prodora i kanala prikazanih u projektima 

instalacijskih sustava. Prije betoniranja treba pregledati projekte instalacija i izvesti sve elemente za 

vođenje instalacija kako ne bi dolazilo do naknadnih štemanja i probijanja. 

Za sve AB i betonske elemente koristi se glatka drvena oplata. Oplata je uključena u cijenu AB 

elementa.

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se 

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju prema zahtjevu projekta betonske 

konstrukcije ali ne manje od jednog uzorka za istovrsni element koji se bez prekida ugrađivanja betona 

izvedu unutar 24 sata od betona istih svojstava i istog proizvođača. Ako je količina ugrađenog betona 

veća od 100 m3 za svakih slijedećih 100 m3 uzima se po jedan uzorak. 

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i 

istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju 

uzoraka betona evidentiraju se  uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske 

konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku 

uzimanja uzorka.

Koristiti cement svjetlo sive boje.

Prije početka betoniranja izvoditelj je dužan osigurati dovoljne količine komponenata betona da bi na taj 

način eliminirao mogućnost  prekida betoniranja ili promjene sastojaka zbog pomanjkanja materijala.

Gdje je to navedeno projektom konstrukcije i arhitekture potrebno je izvesti vodonepropusni beton. Na 

spoju zidova sa temeljnim pločama i trakama izvodi se sloj hidroizlacijskog premaza na bazi cementa 

kako bi se osigurao prekid prolaska kapilarne vlage u slučaju oštećenja temeljne hidroizolacije. Sve 

radnje vezane na ovu napomenu ponuđač treba obuhvatiti u svojoj jediničnoj cijeni betonskih radova.  

Parametri materijala izvedbe: 

-armatura rebrasta u šipkama                          - B500B

-armaturne mreže                                           - B500A

Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa Tehničkim propisom za 

betonske konstrukcije.

Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu 

betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature.

Osiguranje debljine zaštitnog sloja betona treba svakako postići umetanjem odgovarajućeg broja 

plastičnih podmetača i jahača (za fiksiranje željeza u gornjoj zoni pločastih konstrukcija).

Najmanji zaštitni sloj betona ovisi o razredu izloženosti te načinu armiranja elementa i određen je 

projektom betonske konstrukcije.

OPLATA  
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mjerna 

jedinica

količina jedinična 

cijena

ukupna 

cijena

AB TEMELJI I STEPENICE

3. 1 Izvedba podložnog betona.

Beton C16/20, razred izloženosti XC2, debljine 3-5 cm.   

Proširenja sa svake strane minimalno 10cm. Gornja 

ploha treba biti horizontalna, bez oštrih istaka i većih 

_Podložni beton ispod AB temelja, d=5 cm m
2

60.00 0.00 0.00

_Podložni beton ispod temelja rasvjetnog stupa, d=3 

cm
m

2
1.50 0.00 0.00

3. 2 Izveba AB temelja zida.

Beton C25/30, razred izloženosti XC2, u dvostranoj 

drvenoj glatkoj oplati. Temelji su dim. 50 x 30 cm.

Beton je armiran sa RA 400/500, 

Ugradba je strojna

U cijenu stavke su uključeni dobava, sječenje, 

savijanje, vezivanje i postava armature srednje 

složenosti i oplata

_AB temelji m
3

8.00 0.00 0.00

_armatura kg 400.00 0.00 0.00

3. 3 Betoniranje AB temeljnih stopa rasvjetnog stupa

Beton C25/30, razred izloženosti XC2, u dvostranoj 

drvenoj glatkoj oplati. Temelj dim. 50 x 50 x 50 cm.

Oplata je uračunata u cijenu stavke

_temelj dimenzije 50 x 50 x 50 cm m
3

0.13 0.00 0.00

Za premazivanje oplate ne smiju se koristiti premazi koji se ne mogu oprati s gotovog betona ili bi nakon 

pranja ostale mrlje. Treba pažljivo dozirati količinu premaza kako ne bi došlo do stvaranja mjehurića na 

spoju betona i oplate. Prije početka ugrađivanja betona oplata se mora detaljno očistiti. Za betone sa 

vidljivom završnom plohom odabrati odgovarajuća sredstva i kontrolirati način nanošenja. 

Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti pregledana, provjerene sve dimenzije i 

kakvoća izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. Pregled i prijem oplate evidentira se u građevinskom 

dnevniku.

Oplata mora biti tako izvedena da se može skidati bez oštećenja konstrukcije. Njegovanje betona i 

skidanje oplate i skele treba biti u skladu sa tehničkim propisom za beotnske konstrukcije. Način i 

potrebno vrijeme njegovanja kao i vrijeme skidanja oplate i skele treba odrediti prema projektiranoj 

tehnologiji, suglasno s nadzornim inženjerom, u ovisnosti o elementu konstrukcije, atmosferskim 

prilikama i vrsti betona.

Naknadni radovi  na obradi površine zidova (brušenje, krpanje i sl.) koji su izazvani nepravilnošću oplate 

izvest će se na račun izvoditelja radova. 
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3. 4 Izvedba AB stepenica na središnjem dijelu obuhvata

Beton C25/30, razred izloženosti XC2, XM1.

Izvode se AB elementi dimenzija 22 x 36 cm, u 

dvostranoj drvenoj oplati. Elementi se postavljaju na 

prethodno pripremljenu nosivu podlogu na 

međusobnom razmaku od 24 cm. Prostor između AB 

elemenata se po potrebi dobetonira “mršavim” betonom 

kao priprema za postavljanje hodne plohe gazišta od 

predgotovljenih betonskih elemenata - opločnika, koji 

su obrađeni u sklopu stavke Podopolagačkih radova

Beton je armiran sa RA 400/500

U cijenu stavke su uključeni dobava, sječenje, 

savijanje, vezivanje i postava armature srednje 

složenosti i oplata

_armatura kg 75.00 0.00 0.00

_AB stepenice m
3

1.50 0.00 0.00

AB ZIDOVI

3. 5 Izvedba AB zida

Beton C35/45, razred izloženosti XC4, XS1.

Debljina zida je 25 cm. Ugradnja betona se vrši ručno

sa pervibriranjem (cement otporan na kloride i sumpor)

Zidovi se izvode u dvostrukoj oplati

Zidovi se armiraju MAG 500/560

U cijenu stavke su uključeni dobava, sječenje, 

savijanje, vezivanje i postava armature srednje 

složenosti i oplataSve u skladu s općim uvjetima ovih radova.

_AB zid debljine 25cm, visine h=117 cm. Zid na južnom 

dijelu obuhvata, dijelom polukružni, na spoju 

Vukovarske ulice sa David cestom. m
3

6.00 0.00 0.00

_AB zid debljine 25cm, visine h=227 cm. Zid se izvodi u

južnoj zoni obuhvata, uz granicu parcele na zapadnoj

strani m
3

10.00 0.00 0.00

_AB zid debljine 25cm, visine h=273 cm. Zid se izvodi

na središnjem dijelu obuhvata, na zapadnoj granici

prema k.č.z. 2172/11 m
3

8.00 0.00 0.00

_armatura MAG 500/560 kg 1200.00 0.00 0.00

3. 6 Dobetoniranje postojećeg betonskog zida na sjevernom

dijelu obuhvata, na međi sa k.č.z. 2172/10

Beton C25/30, u glatkoj oplati sa podupiranjem.

Ugradnja betona se vrši ručno 

Dobetonira se postojeći susjedni ogradni zidov, do 

projektirane visine i geometrije. Sve visine su prikazane 

u tehničkoj dokumentaciji. Debljina zida je cca 45 cm 

(uskladiti sa zatečenim stanjem)
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Zid se armira dijelom, na pozicijama gdje visina 

dobetoniranog dijela prelazi 30 cm

Zidovi se armiraju MAG 500/560

U cijenu stavke su uključeni dobava, sječenje, 

savijanje, vezivanje i postava armature srednje 

složenosti i oplataSve u skladu s općim uvjetima ovih radova.

_dobetoniranje m
3

5.00 0.00 0.00

_armatura MAG 500/560 kg 250.00 0.00 0.00

2 BETONSKI I AB RADOVI - UKUPNO 0.00
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4 ZIDARSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

mjerna 

jedinica

količina jedinična 

cijena

ukupna cijena

ŽBUKANJE

4. 1 Žbukanje površina zida - silikonskom žbukom.

U cijenu stavke uključiti pripremu podloge; ljepilo i 

fasadnu mrežicu . Sve strogo prema uputi 

proizvođača materijala. Stavka obuhvaća sav rad i 

materijal, s nabavom i dopremom, te potrebne 

skele.
Nijansa boje u svijetlom tonu, prema odabiru 

projektanta iz kolekcije proizvođača žbuke.

Obračun po m² ožbukane površine.

_Žbukanje ploha zidova m² 165.00 0.00 0.00

ŽBUKANJE

Za vrijeme izvođenja i po završetku radova, izvođač je dužan očistiti objekt od otpadnog 

materijala i isti odvesti na gradski deponij, što se ne obračunava posebno, već je uključeno u 

cijenu.

Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od nadzornog inženjera ili 

projektanta prije davanja ponude.

Žbukaju se obe plohe zida jednako. 
Sve plohe nakon žbukanja trebaju biti čvrste, postojane i potpuno ravne. Bridovi trebaju biti oštri 

i potpuno ravni i vertikalni.

Pijesak za žbukanje mora biti čist, bez organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno 

hidratizirano. Za produženi mort i špruc upotrebiti portland cement PC-350. Žbukanje zidova 

vršiti u pogodno vrijeme. Površina zida treba biti suha i ne smije biti smrznuta. Temperatura 

jedan dan prije žbukanja, za vrijeme žbukanja i dva dana nakon žbukanja, ne smije pasti ispod 5 

°C. Također treba izbjegavati žbukanje po velikoj vrućini da ne dođe do pucanja usljed prebrzog 

sušenja. Ako se ipak radovi izvode pri niskim ili visokim temperaturama, izvođač je dužan Prije žbukanja plohe dobro navlažiti i nanjeti cementni špric u debljini 0,3 cm. Kod žbukanja u 

dva sloja, drugi sloj se nabacuje tek kad je drugi sloj potpuno suh. Kod strojnog žbukanja 

prskanjem, nanosi se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Žbukanje vršiti 

obvezno sa vodilicama pričvršćenim na zid, a na sve bridove ugrađuju se kutni profili od 

pocinčanog lima. Vodilice i kutni profili uključeni su u jediničnu cijenu.

Završne površine moraju biti potpuno glatke i ravne (osim gdje je drugačije navedeno, a kutevi i 

bridovi, te spojevi zida i stropa oštro izvedeni. 

Izvođač odgovara za kvalitet žbuke i fasadnih sustava, a u slučaju neispravnosti, svi troškovi 

padaju na teret istog.

Uzorke žbuke: boju, vrstu agregata, teksturu i način obrade završne plohe prije ugradnje treba 

potvrditi Projektant.
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4. 2 Visinska prilagodba instalacijskih šahti novoj niveleti

prometnice. U cijenu uračunat sav potreban rad,

materijal i strojevi.

Obračun po komadu prilagođenog okna.

_prilagođena instalacijska okna kom 3.00 0.00 0.00

OSTALI ZIDARSKI RADOVI

4. 3 Zidarska obrada AB ploha - reparaturnim mortom.

Uključuje krpanje, popravak neravnina,

popunjavanje gnijezda u betonu - podloga za

bojanje betona.

Obračun po m² zida pripremljnog za bojanje m² 40.00 0.00 0.00

4. 4 Šlicanje podova i zidova za postav instalacija. 

Dimenzije šliceva 5x5cm te šlicanje za postavljanje

tipskih kutija instalacija većih dimenzija. 

Obračun po m' šlicanog zida. m' 40.00 0.00 0.00

4. 5 Zazidavanje šliceva i otvora u zidovima kroz koje su      

prošle razne instalacije šupljom opekom u

produžnom cem. mortu. m' 40.00 0.00 0.00

4. 6 Razne zidarske pripomoći pri izvođenju

instalaterskih radova i ugradnji opreme. Obračun po

stvarno utrošenom vremenu KV radnika ovjereno i

dogovoreno sa nadzornim inženjerom ili

predstavnikom naručitelja
radni 

sat 100.00 0.00 0.00

4. 7 Prijenos materijala, utovar u vozilo te odvoz na

gradsku deponiju udaljenosti do 10 km, svog

ruševnog materijala od radova štemanja i ostalog

otpadnog materijala.

Obračun po m
3
 odvezenog materijala.

m
3

30.00 0.00 0.00

4. 8 Završno čišćenje:

podova m
2

185.00 0.00 0.00

zidova m
2

100.00 0.00 0.00

ostalo m
2

50.00 0.00 0.00
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4. 9 Razne pripomoći koje su potrebne naručitelju, a

koje je nemoguće normirati pa se obračunavaju

prema stvarno utrošenom vremenu ovjerenom od

nadzornog inženjera ili predstavnika naručitelja i to:

NAPOMENA: Naznačeni sati su orijentacioni.

Obračun po stvarno utrošenom vremenu

PKV/KV/VKV radnika ovjereno i dogovoreno sa

nadzornim inženjerom ili predstavnikom naručitelja

   a) PKV radnik sati 50.00 0.00 0.00

   b) KV radnik sati 20.00 0.00 0.00

   c) VKV radnik sati 10.00 0.00 0.00

4 ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO 0.00

4_ZIDARSKI RADOVI 19



BARTULOVIĆ - PULJIĆ d.o.o.

Splitska 2, 21420 Bol

OIB: 68474663422

PARTERNO UREĐENJE VUKOVARSKE ULICE U BOLU

PODOPOLAGAČKI RADOVI

mjerna 

jedinica

količina jedinična 

cijena

ukupna 

cijena

5. 1

Dobava i montaža betonskih opločnika debljine 8 

cm. 

Postavljaju se na već pripremljenu posteljicu. 

Opločnik debljine 8 cm, uzorak i shemu polaganja 

izvođač je dužan zatražiti od investitora i glavnog 

projektanta.

Obračun po m2 postavljenog opločnika m² 185.00 0.00 0.00

5. 2 Dobava i montaža plastičnih rubnjaka

Plastični rubnjak izrađen od PVC materijala, 

duljine l=100cm. U cijenu stavke uključen je sav 

potreban pričvrsni materijal.

_plastični rubnjak m' 40.00 0.00 0.00

5. 3 Izrada, dobava i montaža fasadne obloge od 

grubo obrađenog lomljenog kamena u tipu 

suhozida, debljina obloge je 10 cm

Ova stavka se izvodi zajedno sa stavkom 3.6.-

betoniranje AB zidova

Oblaže se bočni zid pročelja garaže (k.č.z. 2217/1 

i 2217/2) koji izlazi na Vukovarsku ulicu

Kamen mora biti kvalitetan, bez pukotina, otporan 

na trošenje i zahtjevne klimatske uvjete u kojima 

se postavlja

Obrada vrha zida iz istog sistema kao i prednja 

ploha.

Kamen kao Sivac ili jednakovrijedan proizvod

Jednakovrijedan proizvod:

Vrsta i završna obrada kamena prema odabiru 

Projektanta

Izvođač je dužan prije nabave i polaganja 

kamenih ploča prezentirati uzorak obrađene 

površine kamena kako bi se dobilo odobrenje 

projektanta. 

U cijenu stavke su uključeni sav pričvrsni 

materijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po 

m2 izvedene kamene obloge

5
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_obloga od lomljenog kamena u tipu suhozida m2 40.00 0.00 0.00

5. 4 Dodatni radovi izvedbe i rezanja ploča oko 

šahtova i slivnika

Obračun po komadu obrađenog šahta i slivnika kom 3.00 0.00 0.00

KAMENARSKI RADOVI - UKUPNO 0.005
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6. OSTALI RADOVI

mjerna 

jedinica

količina jedinična 

cijena

ukupna 

cijena

6. 1 Dobava i ugradnja tipskog rasvjetnog stupa

Stožasti rasvjetni stup je namjenjen za ugradnju u 

betonski temelj. Izrađen od nehrđajućeg čeličnog 

lima, visine min. 4m, sa pripadajućim reflektorom

Svjetiljka je izrađena od aluminijskog kućišta, 

staklo od termički tvrdog stakla 5mm, dim 549 x 

365 x 135 mm, snaga svjetiljke 85W, temperatura 

boje svjetlosti 3000K, sistemski tok 4800 lm 

zaštita IP66

Rasvjetni stup_Proizvod kao Dalekovod, SRS A 

ili jednakovrijedan proizvod

Jednakovrijedan proizvod:

kom 4 0.00 0.00

Reflektor_Proizvod kao Philips Ocean Road LED  

BRP708 LED 60/830 ili jednakovrijedan proizvod

Jednakovrijedan proizvod:

kom 2 0.00 0.00

6. 2 Izrada, dobava i ugradnja led linijske rasvjete u 

prepust kamene klupčice. Rasvjeta mora biti 

ambijantalna, proračunata i odobrena od strane 

ovlaštenog projektanta
Lampe se ugrađuju u zid od lomljenog kamena, 

na pravilnom razmaku, na visini od 90 cm, 

snopom svjetlosti orjentirane prema dole

m' 65.00 0.00 0.00

6. 3 Izrada, dobava i ugradnja rukohvata od 

pocinčanog čelika

Rukohvat je kontinuiran, postavlja se na ogradnim 

zidovima na istočnoj međi
Postavlja se na skrivenim tipskim nosačima
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Rukohvat je izrađen od šupljih kvadratičnih cijevi 

oblih rubova, dim.100x120 mm. U cijenu stavke je 

uključena integrirana linijska rasvjeta, sa donje 

strane

Boja i završna obrada rukohvata prema izboru 

projektanta

_rukohvat m' 40.00 0.00 0.00

6. 4 Dobava i montaža slivne reštke od lijevanog 

željeza, razreda opterećenja C250/D400

Rešetka je dimenzija 30x52,4 cm, upojne 

površine 570 cm2

Rešetka se postavlja na mjesto postojećeg 

slivnika 

Proizvod kao ACO Multitop slivne rešetke ili 

jednakovrijedan proizvod

Jednakovrijedan proizvod:

kom 1 0.00 0.00

6. 5 Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju  

nosivosti A15 do E600 prema HR EN 1433. Kanal 

se zbog specifičnog  V-presjeka odlikuje većom 

brzinom otjecanja vode i boljim efektom 

samočišćenja. Kanal je izrađen iz polimerbetona, 

građevinske visine 265 - 365 mm. Širina kanala je 

200 mm, a dužina 4100 mm. Rubovi kanala 

ojačani su kutnikom od nehrđajućeg čelika AISI 

304 debljine 4 mm koji služi kao dosjed za 

polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi 

polaganjem na betonsku podlogu marke B25 

debljine sloja 12 cm, bočno  kanal založiti 

betonom. Gornji rub  rešetke se izvodi u razini 2 - 
U cijenu stavke je uključena pokrovna rešetka, iz 

iste linije proizvoda, po izboru projektanta

Proizvod kao ACO Drain Multiline V200 - 

nehrđajući rub ili jednakovrijedan proizvod

Jednakovrijedan  proizvod:

kom 1.00 0.0 0.00

6_OSTALI RADOVI 23



BARTULOVIĆ - PULJIĆ d.o.o.

Splitska 2, 21420 Bol

OIB: 68474663422

PARTERNO UREĐENJE VUKOVARSKE ULICE U BOLU

6. 6 Dobava i ugradnja tipskih vodotijesnih i 

plinotijesnih poklopaca podnih šahtova koji se 

ispunjavaju materijalom istim kao okolni pod - 

kamene ploče, dimenzije 40x40 cm, šahte 

načinjene od nehrđajućeg čelika (inox-a). 

Proizvod kao ACO TopTek Uniface ili 

jednakovrijedan proizvod.

Jednakovrijedan  proizvod:

kom 2.00 0.0 0.00

6. 7 Izrada dobava i montaža kamenih poklopnica 

zidovaKamene poklopnice se izvode u širini obloženog 

zida, sa prepustom i okapnicom 1 cm od ruba na 

strani prema susjednoj čestici. Na strani od 

Vukovarske ulice ispod prepusta ugrađuje se 

LED linijska rasvjeta koja je obračunata zasebno.
Dimenzije poklopnice su 35 x 5 cm

Kamen se postavlja u cementnom mortu na 

zidove iz stavke 3.5 i 3.6
Kamen kao Sivac ili jednakovrijedan proizvod

Jednakovrijedan proizvod:

Kamen mora biti kvalitetan, bez pukotina, otporan 

na trošenje i zahtjevne klimatske uvjete u kojima 

se postavlja

Vrsta i završna obrada kamena prema odabiru 

Projektanta

Izvođač je dužan prije nabave i polaganja 

kamenih ploča prezentirati uzorak obrađene 

površine kamena kako bi se dobilo odobrenje 

projektanta. 
U cijenu stavke su uključeni sav pričvrsni 

materijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po 

m' izvedene kamene poklopnice

_kamena poklopnica 35x4 cm m' 65.00 0.00 0.00

6. 8 Oslikavanje zidova grafitima u spomen grada 

Vukovara. U stavku su uključeni svi organizacijski 

elementi kako bi se ostvarila suradnja s 

organizatorima festivala Grafiti na Gradele i 

VukovART i Općine Bol

_umjetnički angažman kom 1.00 0.0 0.00

6 OSTALI RADOVI - UKUPNO 0.00
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REKAPITULACIJA

1 PRIPREMNI RADOVI 0.00

2 ZEMLJANI RADOVI 0.00

3 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 0.00

4 ZIDARSKI RADOVI 0.00

5 PODOPOLAGAČKI RADOVI 0.00

6 OSTALI  RADOVI 0.00

UKUPNO 0.00

PDV 25% 0.00

SVEUKUPNO 0.00
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